Заказ № 261 от 15.09.23 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100402 "KOS_Zagarinka_UL21", Костанайская область, Мендыкаринский р-н, с.Загаринка Номер заказа: [261] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21549/P16294]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ	ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ) Единица измерения Кол-во ра		Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплект	1	250 000.00	31.12.2023
2	1.19	Топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для проектирования и строительства ЛЭП (ВЛ или КЛ)	1 км	0.5	118 825.00	31.12.2023
3	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ		1	145 500.00	31.12.2023
4	3.4	Обследование трассы ЛЭП, сбор необходимой документации для подачи заявки на получение Технических ловий (ТУ), получение ТУ на электроснабжение				31.12.2023
5	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023
6	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза) участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	2	244 562.00	31.12.2023	
7	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	15	60 000.00	31.12.2023
8	10.2	Подземная силовая кабельная трасса, включая земляные работы, устройство песчаной подушки, прокладку кабеля, укладку защиты из кирпича, укладку сигнальной ленты, обратную засыпку траншеи				31.12.2023
9	10.4	Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	1 шт	1	400 000.00	31.12.2023
10	10.5	Установка пластикового бокса для опломбировки	1 шт	1	1 940.00	31.12.2023
11	10.11	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 16А 3р	1 шт	1	9 215.00	31.12.2023
12	10.55	Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	5	5 335.00	31.12.2023
13	10.58	Поставка и монтаж трубы ПВХ/ПНД, включая затягивание кабеля	1 метр	15	11 640.00	31.12.2023
14	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.12.2023
15	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы	1 комплекс работ	1	1.00	31.12.2023
16	21.27	Доставка КТП 35/10/6/0,4 кВ, провода АС, СИП [г. Костанай - БС Загаринка]	1 км	790	363 400.00	31.12.2023
17	22.30	АВБбШв 4x16	1 метр	61.2	82 620.00	31.12.2023
Итого);				2 4	193 468.00



НДС 12%:	299 216.16
Всего с учетом НДС:	2 792 684.16

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100398 KOS_Karaoba_UL21 Костанайская область, Сарыкольский р-н, Сорочинский с.о., с. Караоба Номер заказа: [261] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21549/P16294]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБ	ОТ) Един измер	•	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	исполнания
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплек	г	1	250 000.00	31.12.2023
2	1.19	Топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для проектирования и строительства ЛЭП (ВЛ или КЛ)	1 км		0.5	118 825.00	31.12.2023
3	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплек	с работ	1	145 500.00	31.12.2023
4	3.4	Обследование трассы ЛЭП, сбор необходимой документации для подачи заявки на получение Технических условий (ТУ), получение ТУ на электроснабжение	1 комплек	с работ	1	123 100.00	31.12.2023
5	3.5	Организация и согласование прохождения трассы ЛЭП по опорам сторонней организации	1 опора		4	279 360.00	31.12.2023
6	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплек	с работ	1	100 000.00	31.12.2023
7	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэксперт участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	иза), 1 комплек	г	2	244 562.00	31.12.2023
8	10.4	Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	1 шт		1	400 000.00	31.12.2023
9	10.5	Установка пластикового бокса для опломбировки	1 шт		1	1 940.00	31.12.2023
10	10.13	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 3р [20А]	1 шт		1	9 700.00	31.12.2023
11	10.36	ЛЭП. Провод СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км		0.2	360 000.00	31.12.2023
12	10.37	ЛЭП. Монтаж провода СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км		0.2	290 000.00	31.12.2023
13	10.55	Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр		20	21 340.00	31.12.2023
14	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещени подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	я, 1 комплек	с работ	1	208 330.00	31.12.2023
15	19.2	Дополнительные электромонтажные работы [согласно смектного расчета в приложении]	1 комплек	с работ	1	37 653.00	31.12.2023
16	21.27	Доставка КТП 35/10/6/0,4 кВ, провода АС, СИП [г. Костанай - БС Караоба]	1 км		410	188 600.00	31.12.2023
Итого	Итого:					2.7	78 910.00
ндс 1	2%:						333 469.20
Всего	Всего с учетом НДС:					3 1	112 379.20



Приложение к Заказу № 261 КТ/2023/R21549/P16294 от 15.09.2023г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023 года

Итого стоимость работ: 5 272 378.00 (пять миллионов двести семьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) тенге и 00 тиын без НДС.

НДС 12%: 632 685.36 (шестьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят пять) тенге и 36 тиын

Всего общая стоимость работ: 5 905 063.36 (пять миллионов девятьсот пять тысяч шестьдесят три) тенге и 36 тиын

Подрядчик: ТОО «Аврора Сервис» Начальник отдела по финансовому учету		Заказчик: ТОО «КаР-Тел» Руководитель Службы строительства		
Ахметова Г.К		Качаев С.Ю		
Заказчи				Форма 2
К				
Утвержден				
Сметный расчет стоимости строительства в сумме			42,171	тыс.тнг.
			_	
налог на добавленную стоимость			4,518	тыс.тнг.
	(ссылка на документ об утверждении)			
"" 20г.				

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА





Дополнительные электромонтажные работы *(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

	Номера смет		Сметная стоимость, тыс. тенге							
№ п/п	и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	сметная стоимость, тыс. тенге				
1	2	3	4	5	6	7				
<u>Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства</u>										
		Всего по главе								
		Глава 2. Основные объект	_							
1	40112100402	БС№40112100402 KOS_Zagarinka_UL21 Костанайская область, Мендыкаринский р-н, с.Загаринка	5,048		31,82	36,868				
		Всего по главе	5,048		31,82	36,868				
		Глава 3. Объекты подсобного и обс	служивающего назначения							
		Всего по главе								
		<u>Глава 4. Объекты энергети</u>	<u>ического хозяйства</u>							
		Всего по главе								
		T								
		<u>Глава 5. Объекты транспортн</u> Всего по главе	<u>юго хозяиства и связи</u>							
		всего по главе								
	Глава	1 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 1	канализации теплоснабжения и	газоснабжені	иа					
	<u>r viubu</u>	Всего по главе								
		Глава 7. Благоустройство и оз	веленение территории							
		Всего по главе								
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5,048		31,82	36,868				



Приложение к Заказу № ___от«___» ____ 2023г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023 года

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства											
		Всего по главе										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5,048		31,82	36,868						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5,048		31,82	36,868						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	0,252			0,252						
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,106			0,106						
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,406		31,82	37,226						
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. K=1,079	5,833			37,653						
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				4,518						
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				42,171						

Форма 4

Наименование стройки Дополнительные электромонтажные работы

Шифр стройки 1-5

Наименование объекта БС№40112100402 KOS_Zagarinka_UL21 Костанайская область, Мендыкаринский р-н, с.Загаринка

Шифр объекта 40112100402

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 50

(Локальный сметный расчет)

на поставка и монтаж BA -57Ф35 25A на БС KOS_Zagarinka

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	36,868	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	5,048	тыс.тнг.



 Нормативная
 0,001
 тыс.чел-ч

 трудоемкость
 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

		х ценах на 01.02.202.			Стоимость ед	циницы, тенге	O	бщая стоимость,	тенге	Накладны	Bcero
					Всего	эксплуатаци я машин	Всего	эксплуатаци я машин	материалы	е расходы, тенге	стоимость с накладным
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Количество	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителе й	зарплата машинистов	оборудование , мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3.6							
1	Прайс лист	Автоматически		Материалы							
1	праис лист	Автоматически й выключатель ВА57Ф35-340010- 25A-250	шт.	1	31820,00		31820				31820
				Монтажные							
2	1308-0303- 0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм.	Монтаж автоматического выключателя									
	и доп. вып. 28		шт.	1	5048,00		5048				5048
					5048,00		5048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								36868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5048				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31820		

Заказчи

K



Caromitti	вержден	THE CONDUCTION CONDUCTION OF THE CONDUCTION OF T			42,171	mi io min
Сметны	в том числе:	ги строительства в сумме			42,1/1	тыс.тнг
		вленную стоимость			4,518	тыс.тнг.
		(ссылка на документ об у	твепждении)			
		""20г.	твержестий			
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТО	имости строительства			
		Пополицион и из а поутромо	AMERICAN DESCRIPTION			
		Дополнительные электромо (наименование стр				
D TOWNIN	іх ценах на 01.01	2022 p				
втекущи	Номера смет	.20231.	Сметная стоимость, тыс	тенге		Общая
No	и расчетов, иные	асчетов, Наименование глав, объектов, работ и затрат иные	Cincilial Cioliniocia, iaic	Оборудования,	Прочих	сметная
п/п			Строительно-монтажных работ	мебели и	работ и	стоимость,
1	документы 2	3	4	инвентаря 5	затрат 6	тыс. тенге 7
1	2	J	4	3	U	
		Глава 1. Затраты на подготовительные раб	боты по территории строительст	 ва		
		Всего по главе				
		<u>Глава 2. Основные объект</u>				
1	40112100398	БС№40112100398 KOS_Karaoba_UL21 Костанайская область, Сарыкольский р-н, Сорочинский с.о., с. Караоба	5,048		31,82	36,868
		Всего по главе	5,048		31,82	36,868
		<u>Глава 3. Объекты подсобного и обо</u>	служивающего назначения			



Всего по главе

		<u>Глава 5. Объекты транспортн</u>	<u>юго хозяйства и связи</u>			
		Всего по главе				
	Глава	6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,	канализации, теплоснабжения и	<u>газоснабжен</u>	<u>ия</u>	
		Всего по главе				
		<u>Глава 7. Благоустройство и о</u>	веленение территории			
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5,048		31,82	36,868
		Глава 8. Затраты на организацию и	управление строительства			
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5,048		31,82	36,868
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5,048		31,82	36,868
2	НДЦС РК	Сметная прибыль 5%	0,252			0,252
	8.01-08-2022					
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,106			0,106
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,406		31,82	37,226
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. K=1,079	5,833			37,653
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				4,518
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				42,171

Форма 4

Наименование стройки Дополнительные электромонтажные работы

-

Шифр стройки 1-49

Наименование объекта БС№40112100398 KOS_Karaoba_UL21 Костанайская область, Сарыкольский р-н, Сорочинский с.о., с. Караоба

Шифр объекта 40112100398

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 49



(Локальный сметный расчет)

на постака и монтаж ВА 57ф35 25A БС KOS_Karaoba

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	36,868	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	5,048	тыс.тнг.
Нормативная	0,001	тыс.чел-ч
трудоемкость		

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладны	Всего стоимость с
No	Шифр норм,	Наименование Единица		Всего	эксплуатаци я машин	Bcero	эксплуатаци я машин	материалы	е расходы, тенге	накладным и	
П/П	код ресурса	работ и затрат	измерени я	Количество	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителе й	зарплата машинистов	оборудование , мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Материалы							
1	Прайс лист	Автоматически й выключатель ВА57Ф35-340010- 25A-250	шт.	1	31820,00	 	31820 			 	31820
				Монтажные	работы						
2	1308-0303- 0601 РСНБ РК 2022 КЗТР и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	5048,00 5048,00	 	5048 5048				5048
	!	ИТОГО ПО CMETE: В ТОМ	тенге								36868



ЧИСЛЕ:				
- Зарплата рабочих строителей	тенге	5048		
- Материалов, изделий и конструкций	тенге		31820	

Подрядчик:	Заказчик:			
ТОО "Аврора Сервис"	ТОО "КаР-Тел"			
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительства			
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю			

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID KZGBQMN202310111100C8564C5

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 261 от 15.09.23, ЭМР БС

Teмa KOS_Zagarinka, KOS_Karaoba, KT/2023/R21549/P16294

OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-10551Рег. Дата:16.09.2023

 Количество страниц
 10

 Подписи
 2

Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

Информация о получателях

Получатель 1 "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT5wYJ...xBe86bHA=

Дата подписания 18.09.2023 09:18

Подписал(а) Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан

Компания "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT6gYJ...9P+AaMYQ=

Дата подписания 18.09.2023 10:25



