Заказ № 766 от 11.07.24 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

# 1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100522 "NUR\_Balet", Астана г, ул. Улы Дала проспект, корп. 9, Казахская национальная академия хореографии Номер заказа: |766| Регион: |АСТ| Номер Заявки на приобретение: |КТ/2024/R5117/P4314|

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1		Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	Услуга	1 выезд	1	70 900.00	31.07.2024
2	14 36	Аренда автомобильного крана с вылетом стрелы от 22 м до 42 м [для снятия и установки термобокса на крыше]	Услуга	1 маш-час	3	116 400.00	31.07.2024
3	5.1	Монтаж стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров) на фундамент или разгрузочную раму	Услуга	1 комплекс работ	1	339 500.00	31.07.2024
4		Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая стоимость монтажа 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	190 000.00	31.07.2024
5	5.14	Монтажные работы по выводу и вводу всех имеющихся кабелей, через фидерное окно/окна	Услуга	1 комплекс работ	1	73 190.00	31.07.2024
6	6.42	Монтаж внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	51 600.00	31.07.2024
7	8.6	Монтаж оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	16 492.00	31.07.2024
8	8.7	Сварка оптического волокна и измерение участка	Услуга	1 волокно	48	148 800.00	31.07.2024
9	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	Услуга	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.07.2024
10	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	Услуга	1 комплекс работ	1	240 000.00	31.07.2024
11	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	59 170.00	31.07.2024
12	15.84	Дополнительные работы при модернизации внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	35 483.00	31.07.2024
13	18.12	Дополнительные работы при модернизации датчиков EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	Услуга	1 комплекс работ	1	11 407.00	31.07.2024
14	18.22	Дополнительные работы при модернизации оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	3 056.00	31.07.2024
15	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [склад г. Астана - БС Балет - склад г. Астана]	Транспорт	1 км	10	4 570.00	31.07.2024
Итог	0:					1 3	399 911.00



НДС 12%:	167 989.32
Всего с учетом НДС:	1 567 900.32

#### 2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100126 "NUR\_Saryarka", Астана г, пр. Туран, д. 24 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5120/P4395]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок г исполнения работ/услуг до	
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	Услуга	1 выезд	1	70 900.00	31.07.2024	
2		Аренда автомобильного крана с вылетом стрелы от 22 м до 42 м [для снятия термобокса и установки контейнера на крышу]	Услуга	1 маш-час	3	116 400.00	31.07.2024	
3	4.45	Металлическая разгрузочная рама под контейнер	ТМЦ	1 м2	4	232 800.00	31.07.2024	
4	4.46	Монтаж металлической разгрузочной рамы для контейнера	Услуга	1 м2	4	80 000.00	31.07.2024	
5	4.53	Контейнер цельнометаллический площадью 4 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 2х2 м)	ТМЦ	1 контейнер	1	2 200 000.00	31.07.2024	
6	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	Услуга	1 комплекс работ	1	341 500.00	31.07.2024	
7	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	Услуга	1 метр	4	18 000.00	31.07.2024	
8	13.72	Дополнительные работы при модернизации железобетонного фундамента (сборного) или металлической разгрузочной рамы под термобокс	Услуга	1 комплекс работ	1	59 228.00	31.07.2024	
9	21.8	Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [склад г. Алматы - БС Сарыарка]	Транспорт	1 км	1210	726 000.00	31.07.2024	
10		Доставка фундамента или металлической разгрузочной рамы под термобокс [БС Сарыарка - склад г. Астана]	Транспорт	1 км	12	7 200.00	31.07.2024	
Итог	o:					3 8	352 028.00	
НДС	12%:			462 243.36				
Всего	о с уче	етом НДС:				4 3	314 271.36	

3. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100126 "NUR\_Saryarka", Астана г, пр. Туран, д. 24 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5120/P4395]



Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.07.2024
2	5.14	Монтажные работы по выводу и вводу всех имеющихся кабелей, через фидерное окно/окна	Услуга	1 комплекс работ	1	73 190.00	31.07.2024
3	5.30	Тестирование и ПНР АФУ при замене секторной антенны на новую [при переносе]	Услуга	1 антенна	3	92 796.00	31.07.2024
4	6.41	Монтаж кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	Услуга	1 нитка кабеля	2	106 700.00	31.07.2024
5	6.42	Монтаж внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	51 600.00	31.07.2024
6	6.47	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта при модернизации	Услуга	1 комплекс работ	1	58 400.00	31.07.2024
7	8.6	Монтаж оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	16 492.00	31.07.2024
8	8.7	Сварка оптического волокна и измерение участка	Услуга	1 волокно	48	148 800.00	31.07.2024
9	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	Услуга	1 комплект	1	102 820.00	31.07.2024
10	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	Услуга	1 комплект	1	100 000.00	31.07.2024
11	11.3	Поставка и монтаж огнетушителя самосрабатывающего (ОСП или аналогичный)	Услуга	1 шт	1	24 000.00	31.07.2024
12	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	Услуга	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.07.2024
13	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	Услуга	1 шт	1	55 849.00	31.07.2024
14	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	ТМЦ	1 шт	2	280 000.00	31.07.2024
15	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	ТМЦ	1 шт	2	280 000.00	31.07.2024
16	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	Услуга	1 шт	2	240 000.00	31.07.2024
17	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	Услуга	1 комплекс работ	1	240 000.00	31.07.2024
18	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	59 170.00	31.07.2024
19	15.82	Дополнительные работы при модернизации кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	Услуга	1 нитка кабеля	2	47 284.00	31.07.2024
20	15.84	Дополнительные работы при модернизации внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	35 483.00	31.07.2024
21	18.22	Дополнительные работы при модернизации оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	3 056.00	31.07.2024
22	21.20	Доставка отдельно оборудования ИБП без АКБ [склад г. Алматы - БС Сарыарка]	Транспорт	1 км	1220	533 140.00	31.07.2024
23	21.21	Доставка отдельно термобокса [БС Сарыарка - склад г. Астана]	Транспорт	1 км	12	5 244.00	31.07.2024
24	22.15	BBΓ 4x6	ТМЦ	1 метр	4	9 420.00	31.07.2024
Итог	0:					2 8	884 087.00
НДС	12%:					3	346 090.44
Всего	с уче	етом НДС:				3 2	230 177.44



#### 4. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100126 "NUR\_Saryarka", Астана г, пр. Туран, д. 24 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5120/P4395]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	Услуга	1 метр	10	40 000.00	31.07.2024
2		Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	Услуга	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.07.2024
3	III / . /.	Дополнительные работы при модернизации силовой кабельной трассы в стальных трубах (металлорукавах)	Услуга	1 метр	10	11 640.00	31.07.2024
Итог	0:					2	259 970.00
НДС	12%:			-		-	31 196.40
Всего	с уче	етом НДС:				2	91 166.40

# 5. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС "KAR\_Asakarly", Карагандинская область, Осакаровский р-н, п. Осакаровка Номер заказа: [766] Регион: [КАР] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5161/P4385]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	19.2	Дополнительные электромонтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	Услуга	1 комплекс работ	1	88 650.00	31.07.2024	
Итог	·0:						88 650.00	
НДС	НДС 12%:			10 638.00				
Всего	Всего с учетом НДС:						99 288.00	

6. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БС "PTR\_Hromik", Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., район Хромзавода, аренда столба СК-22 Номер заказа: [766] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5180/P4390]



Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.5	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ и/или техническому обследованию позиции	Услуга	1 выезд	1	55 000.00	31.07.2024
2	4.35	Аренда автомобильного крана с вылетом стрелы до 21 м [для демонтажа и монтажа термобокса]	Услуга	1 маш-час	1	29 100.00	31.07.2024
3	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	Услуга	1 комплекс работ	1	124 753.00	31.07.2024
4	21.15	Вывоз строительного мусора	Транспорт	1 рейс	1	29 100.00	31.07.2024
Итог	o:					2	37 953.00
НДС	НДС 12%:						28 554.36
Всег	о с уч	етом НДС:				2	66 507.36

#### 7. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС "PTR\_Hromik", Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., район Хромзавода, аренда столба СК-22 Номер заказа: [766] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5180/P4390]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	5.1	Монтаж стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров) на фундамент или разгрузочную раму	Услуга	1 комплекс работ	1	339 500.00	31.07.2024
2	5.5	Монтаж на существующей базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка", "контейнер", "термобокс" (включая стоимость монтажа 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП)	Услуга	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.07.2024
3	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	Услуга	1 шт	1	26 190.00	31.07.2024
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	Услуга	1 радиоблок	6	523 800.00	31.07.2024
5	5.25	Тестирование и ПНР БС	Услуга	1 комплекс работ	1	147 300.00	31.07.2024
6	6.41	Монтаж кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	Услуга	1 нитка кабеля	1	53 350.00	31.07.2024
7	6.42	Монтаж внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	51 600.00	31.07.2024
8	6.47	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта при модернизации	Услуга	1 комплекс работ	1	58 400.00	31.07.2024
9	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	Услуга	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.07.2024
10	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	Услуга	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.07.2024
11	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	Услуга	1 комплекс работ	1	240 000.00	31.07.2024



12	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	59 170.00	31.07.2024		
13	14.36	Дополнительные работы при модернизации кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	Услуга	1 радиоблок	6	645 258.00	31.07.2024		
14	15.84	Дополнительные работы при модернизации внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	35 483.00	31.07.2024		
15	21.11	Доставка материалов/оборудования в черте города [склад г. Петропавловск - БС Хромик]	Транспорт	1 рейс	1	24 250.00	31.07.2024		
16	21.25	Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [склад г. Алматы - БС Хромик]	Транспорт	1 км	1706	585 158.00	31.07.2024		
Итог	0:		2 963 627.00						
НДС	НДС 12%:			355 635.24					
Всего	Всего с учетом НДС:			3 319 262.24					

#### 8. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС "PTR\_Hromik", Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., район Хромзавода, аренда столба СК-22 Номер заказа: [766] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5180/P4390]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1		Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	Услуга	1 комплект	1	122 281.00	31.07.2024
2	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	Услуга	1 метр	9	36 000.00	31.07.2024
3	10.4	Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	Услуга	1 шт	1	400 000.00	31.07.2024
4	10.12	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 1р [20А]	Услуга	1 комплект	1	9 700.00	31.07.2024
5	10.13	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 3р [20А]	Услуга	1 шт	1	9 700.00	31.07.2024
6	10.55	Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	Услуга	1 метр	9	9 603.00	31.07.2024
7	17.6	Дополнительные работы при модернизации электрического счетчика	Услуга	1 шт	1	13 580.00	31.07.2024
8	17.2	Дополнительные работы при модернизации силовой кабельной трассы в стальных трубах (металлорукавах)	Услуга	1 метр	9	10 476.00	31.07.2024
9	17.8	Дополнительные работы при модернизации автоматического выключателя	Услуга	1 шт	3	9 177.00	31.07.2024
10	22.15	ВВГ 4х6	ТМЦ	1 метр	9	21 195.00	31.07.2024
Итог	·0:					6	541 712.00
НДС	12%:						77 005.44
Всег	о с уче	етом НДС:				7	18 717.44



#### 9. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100509 "NUR\_Trubka", Астана г, труба на территории ул. 85-я, 13 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5238/P4412]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1		Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	Услуга	1 выезд	1	70 900.00	31.07.2024	
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	Услуга	1 м2	10	50 000.00	31.07.2024	
3	4.45	Металлическая разгрузочная рама под контейнер	ТМЦ	1 м2	4	232 800.00	31.07.2024	
4	4.46	Монтаж металлической разгрузочной рамы для контейнера	Услуга	1 м2	4	80 000.00	31.07.2024	
5	4.53	Контейнер цельнометаллический площадью 4 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 2х2 м)	ТМЦ	1 контейнер	1	2 200 000.00	31.07.2024	
6	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	Услуга	1 комплекс работ	1	341 500.00	31.07.2024	
7		Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	Услуга	1 метр	5	22 500.00	31.07.2024	
8	13.72	Дополнительные работы при модернизации железобетонного фундамента (сборного) или металлической разгрузочной рамы под термобокс	Услуга	1 комплекс работ	1	59 228.00	31.07.2024	
9	13.84	Дополнительные работы при модернизации антивандального ограждения стандартного термобокса (высотой 2 метра)	Услуга	1 комплекс работ	1	34 920.00	31.07.2024	
10	21.8	Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [склад г. Алматы - БС Трубка]	Транспорт	1 км	1210	726 000.00	31.07.2024	
11	21.9	Доставка фундамента или металлической разгрузочной рамы под термобокс [БС Трубка - склад г. Астана]	Транспорт	1 км	12	7 200.00	31.07.2024	
Итог	0:					3 8	325 048.00	
НДС	12%:					4	59 005.76	
Всего	с уч	етом НДС:	4 284 053.76					

#### 10. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100509 "NUR\_Trubka", Астана г, труба на территории ул. 85-я, 13 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5238/P4412]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
---	---------------	--	------------	----------------------	--------	---	---



	ī		ii				
1	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2	Услуга	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.07.2024
<u></u>		групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	-				
2	5.14	Монтажные работы по выводу и вводу всех имеющихся кабелей, через фидерное окно/окна	Услуга	1 комплекс работ	1	73 190.00	31.07.2024
3	5.30	Тестирование и ПНР АФУ при замене секторной антенны на новую [при переносе]	Услуга	1 антенна	3	92 796.00	31.07.2024
4	6.41	Монтаж кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	Услуга	1 нитка кабеля	2	106 700.00	31.07.2024
5	6.42	Монтаж внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	51 600.00	31.07.2024
6	6.47	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта при модернизации	Услуга	1 комплекс работ	1	58 400.00	31.07.2024
7	8.6	Монтаж оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	16 492.00	31.07.2024
8	8.7	Сварка оптического волокна и измерение участка	Услуга	1 волокно	48	148 800.00	31.07.2024
9	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	Услуга	1 комплект	1	102 820.00	31.07.2024
10	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	Услуга	1 комплект	1	100 000.00	31.07.2024
11	11.3	Поставка и монтаж огнетушителя самосрабатывающего (ОСП или аналогичный)	Услуга	1 шт	1	24 000.00	31.07.2024
12	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	Услуга	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.07.2024
13	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	Услуга	1 шт	1	55 849.00	31.07.2024
14	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	ТМЦ	1 шт	2	280 000.00	31.07.2024
15	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	ТМЦ	1 шт	2	280 000.00	31.07.2024
16	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	Услуга	1 шт	2	240 000.00	31.07.2024
17	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	Услуга	1 комплекс работ	1	240 000.00	31.07.2024
18	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	59 170.00	31.07.2024
19	15.82	Дополнительные работы при модернизации кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	Услуга	1 нитка кабеля	2	47 284.00	31.07.2024
20	15.84	Дополнительные работы при модернизации внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	35 483.00	31.07.2024
21	18.22	Дополнительные работы при модернизации оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	1	3 056.00	31.07.2024
22	21.20	Доставка отдельно оборудования ИБП без АКБ [склад г. Алматы - БС Трубка]	Транспорт	1 км	1220	533 140.00	31.07.2024
23	21.21	Доставка отдельно термобокса [БС Трубка - склад г. Астана]	Транспорт	1 км	12	5 244.00	31.07.2024
24	22.15	BBΓ 4x6	ТМЦ	МЦ 1 метр 4 9 420.00 31.07.20.			31.07.2024
Итого:					2 884 087.00		
НДС	12%:						346 090.44
Всего с учетом НДС:				3 230 177.44			



#### 11. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС№40102100509 "NUR\_Trubka", Астана г, труба на территории ул. 85-я, 13 Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5238/P4412]

№	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	Услуга	1 метр	10	40 000.00	31.07.2024
2	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	Услуга	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.07.2024
3	III / . Z. II	Дополнительные работы при модернизации силовой кабельной трассы в стальных трубах (металлорукавах)	Услуга	1 метр	10	11 640.00	31.07.2024
Итого:				2	259 970.00		
НДС 12%:					<u> </u>	-	31 196.40
Всего с учетом НДС:				-		2	91 166.40

# 12. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС "КОК\_Kaztele", г.Кокшетау, Казтелерадио Номер заказа: [766] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5241/P4411]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.5	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ и/или техническому обследованию позиции	Услуга	1 выезд	1	55 000.00	31.07.2024
2	8.6	Монтаж оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	2	32 984.00	31.07.2024
3	8.7	Сварка оптического волокна и измерение участка	Услуга	1 волокно	32	99 200.00	31.07.2024
4	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	Услуга	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.07.2024
5	18.22	Дополнительные работы при модернизации оптического кросса	Услуга	1 комплекс работ	2	6 112.00	31.07.2024
6	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	Услуга	1 комплекс работ	1	88 000.00	31.07.2024
7	21.11	Доставка материалов/оборудования в черте города [г. Кокшетау - БС Казтеле]	Транспорт	1 рейс	1	24 250.00	31.07.2024
8	21.15	Вывоз строительного мусора	Транспорт	1 рейс	1	29 100.00	31.07.2024



# Приложение № 1 к Заказу № 766 от 11.07.2024г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023г

ктино шому догов	ору подряда 32202321 от 16.04.20231
Итого:	369 471.
НДС 12%:	44 336.
Всего с учетом НДС:	413 807.
Итого стоимость работ: 19 666 514.00 ( девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шо	сть тысяч пятьсот четырнадцать ) тенге и 00 тиын без НДС.
НДС 12%: 2 359 981.68 ( два миллиона триста пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьд	есят один ) тенге и 68 тиын
Всего общая стоимость работ: 22 026 495.68 ( двадцать два миллиона двадцать шесть тыс	еяч четыреста девяносто пять ) тенге и 68 тиын
_	
Подрядчик: ГОО «Аврора Сервис» Начальник отдела по финансовому учету	Заказчик: ТОО «КаР-Тел» Руководитель Службы строительства
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю
Заказчи	Форма
К	
Утвержден	
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	98,56 тыс.тн
в том числе:	
налог на добавленную стоимость	10,560 тыс.тн
/	NAT OF ATROPHATOLISM
(ссылка на докуме	ент об утверждении)

20\_\_\_г.



# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дополнительные строительно-монтажные рабо	гы
(наименование стройки)	

## в текущих ценах на 01.01.2015 г.

			См	етная стоимость, тыс. тенге		Общая сметная
<b>№</b> п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7

	Глава 2. Основные объекты строительства									
1	-	БС "KOK_Kaztele", г.Кокшетау, Казтелерадио		88		88				
		Всего по главе		88		88				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		88		88				

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством										
		Итого по главе 8									
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		88		88					
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %									
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		88		88					
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			10,56	10,56					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		88	10,56	98,56					

Руководитель проектной организации	
Главный инженер проекта	
Начальник сметного отдела	



Форма 4

*НДЦС РК* 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки -

Дополнительные строительно-монтажные работы

Шифр стройки

547

Наименование объекта -

БС "KOK\_Kaztele", г.Кокшетау, Казтелерадио

Шифр объекта

be Rok\_Raziele , 1.R

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-547

(Локальный сметный расчет)

на Закуп оптического кросса на 16 портов на KOK Kaztele

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость

88,000

тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				88000
		из них:				
		оборудование	тенге			88000
1	П/П из ТЦП FTTB 11.90	Оптический кросс 1U ODF SM/FC/UPC 16 портов (в комплекте)	1 шт	1	88 000	88000

Ергеш Гульмира

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Составил

## Приложение № 2 к Заказу № 766 от 11.07.2024г.

## к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023г

_						Форма 1
Заказчи						
K Vær	20000 TOU					
	вержден				120.722	
Сметныи	расчет стоимости строительства в с	умме			139,723	тыс.тнг.
	в том числе:				14.070	
	налог на добавленную стоимость				14,970	тыс.тнг.
		(ссылка на документ об утверждении)				
	СВОД	[НЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРО]	ИТЕЛЬСТВА	4		
		Дополнительные строительно-монтажные работы				
		(наименование стройки)				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
в текущи	х ценах на 01.01.2015 г.					
				я стоимость, тыс.		Общая
№	Номера смет и расчетов, иные	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно-	Оборудования,	Прочих	сметная
п/п	документы		монтажных	мебели и	работ и	стоимость, тыс. тенге
1	2	3	работ <b>4</b>	инвентаря 5	затрат	7
1	2	3	4	3	U	/
		F 2 O				
1		Глава 2. Основные объекты строительств	_		£4.22£	110.006
1	-	БС "PTR_Hromik", Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., район Хромзавода, аренда столба СК-22	56,661		54,335	110,996
						110.005
		Всего по главе	56,661		54,335	110,996
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	56,661		54,335	110,996
	<u>Γ.</u>	<u>пава 8. Затраты на организацию и управление стро</u>	<u>ительством</u>			
		Итого по главе 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	56,661	-	54,335	110,996



2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2,833	 	2,833
3	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-2%	1,133	 1,087	2,22
	п.8.2.66.3 а)				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	60,627	 55,422	116,049
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1,075	65,174	 59,578	124,753
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		 14,97	14,97
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	65,174	 74,549	139,723

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение

Форма

Наименование стройки -Шифр стройки Дополнительные строительно-монтажные работы

Б-24

Наименование объекта -

БС "РТР\_Нготік", Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., район Хромзавода, аренда столба СК-22

Шифр объекта

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

(Локальный сметный расчет)

на \_ На увеличение высоты антивандального ограждения термобокса PTR\_Hromik

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	110,996	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	23,424	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,005	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.



Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						44000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				110996
		Материалы				
1	261-107-0952 РСНБ РК 2022	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг	2,5	5 036	12590
2	Прайс лист https://www.komfort. kz/	Диск отрезной д230	шт.	2	880	1760
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок 63х63, 4м	Т	0,02	375 550	7511
4	Прайс лист https://imperial- online.kz/	Краска аэрозоль ,серая	баллон.	2	1 850	3700
5	235-201-0801 РСНБ РК 2022	Мастика битумная	кг	10	1 135	11350
		Работы				
6	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление и монтаж металлических конструкций	т конструкций	0,02	762 503	15250
7	ЕНиР 1-2024 34 стр.	Покраска уголков в 2 слоя	M <sup>2</sup>	4	752	3008
8	ЕНиР 1-2024 24 стр.	Сварка	см/п	400	110	44000
9	ЕНиР 1-2024 21 стр.	Обмазка битумной мастикой	M <sup>2</sup>	3	1 209	3627
10	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Резка крыши антивандала	M	4	2 050	8200

Приложение № 3 к Заказу № 766 от 11.07.2024г.



# к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023г

Заказчи						Форма 1
К						
$\mathbf{y}_{TB}$	вержден					
Сметный	расчет стоимости строительства в с	умме			106,735	тыс.тнг.
	в том числе:					
	налог на добавленную стоимость				11,436	тыс.тнг.
		(ссылка на документ об утверждении)				
		" " 20 г.				
	CROII	— —— —— [НЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОІ	<b>ИТЕ ПЬСТВ</b>	٨		
	СВОД	HIBIT CHETTIBIT TAC IET CTOMMOCTH CITOR	TIESIBCIB	A		
		Дополнительные электромонтажные работы				
		(наименование стройки)				
D TOLVIIII						
в текущих	х ценах на 01.01.2015 г.		Сметн	AS CTOMMOCTE THE	тенге	Obmor
в текущих		II. C. C.		ая стоимость, тыс.		Общая сметная
	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно -монтажных	ая стоимость, тыс. Оборудования, мебели и	тенге Прочих работ и	сметная стоимость,
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы		Строительно -монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	сметная стоимость, тыс. тенге
No	Номера смет и расчетов, иные	Наименование глав, объектов, работ и затрат 3	Строительно -монтажных	Оборудования, мебели и	Прочих работ и	сметная стоимость,
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	сметная стоимость, тыс. тенге
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	3 Глава 2. Основные объекты строительства	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат <b>6</b>	сметная стоимость, тыс. тенге
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	3 <u>Глава 2. Основные объекты строительства</u> БС "KAR_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р-	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	сметная стоимость, тыс. тенге
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	3 Глава 2. Основные объекты строительства	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат 6	сметная стоимость, тыс. тенге 7
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	Глава 2. Основные объекты строительства БС "КАR_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р- н, п. Осакаровка,	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат <b>6</b>	сметная стоимость, тыс. тенге
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	3 <u>Глава 2. Основные объекты строительства</u> БС "КАR_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р- н, п. Осакаровка,  Всего по главе	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат 6  88,65	сметная стоимость, тыс. тенге 7  88,65
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	3 <u>Глава 2. Основные объекты строительства</u> БС "КАR_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р- н, п. Осакаровка,  Всего по главе	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат 6  88,65	сметная стоимость, тыс. тенге 7  88,65
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	З <u>Глава 2. Основные объекты строительства</u> БС "КАR_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р- н, п. Осакаровка,  Всего по главе  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря 5	Прочих работ и затрат 6  88,65	сметная стоимость, тыс. тенге 7  88,65
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы  2	З  ———————————————————————————————————	Строительно -монтажных работ 4	Оборудования, мебели и инвентаря  5	Прочих работ и затрат 6  88,65  88,65  88,65	сметная стоимость, тыс. тенге 7  88,65



	п.8.2.65.2				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-0%	 		
	п.8.2.66.3 а)				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	 	88,65	88,65
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	 	11,436	10,638
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	 	106,735	99,288

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

*НДЦС РК 8.01-08-2022.* Приложение

Форма

Наименование стройки -

Дополнительные электромонтажные работы

Шифр стройки

Б-009

Наименование объекта -

БС "KAR\_Asakarly" Карагандинская область, Осакаровский р-н, п. Осакаровка,

Шифр объекта

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 009

(Локальный сметный расчет)

на \_ На закрытие остаточной суммы по пункту Топосъемки KAR\_Asakarly

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость

88,650

тыс.тнг.

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7



		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				88650
		ИЗ НИХ:				
		прочие затраты	тенге			88650
1	С	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для отвода земельного участка под энерговвод	за 1км.	1	88 650	88650

	Форма 1
Заказчик:	
ТОО "КаР-Тел"	
Руководитель Службы строительства	

Ахметова Г.К	Качаев С.Ю

Подрядчик:

ТОО "Аврора Сервис"

Начальник отдела по финансовому учету

## Квитанция о подписании

#### Основная информация

DOC ID KZGBQMN202410168089E23A8BB

Тип документа Договор

Тема ТОО «Аврора Сервис», заказ № 766 от 11.07.24, OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-7491Рег. Дата:15.07.2024

 Количество страниц
 18

 Подписи
 2

#### Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

### Информация о получателях

Получатель 1 ТОО "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

### Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIRngYJ...qKoOVhCo=

Дата подписания 16.07.2024 11:27

Подписал(а) АХМЕТОВА ГУЛЬЖАНА Компания ТОО "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27 Email 20849@avh.kz

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIR+AYJ...Nobd5FHQ=

Дата подписания 16.07.2024 15:00



