Заказ № 251 от 14.09.23 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100790 "OSK_Cheremshanka", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский р-н, с. Черемшанка Номер заказа: [251] Регион: [OCK] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21721/P16320]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	TICTIO TITOTITIC
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [для ответной РРЛ]	1 метр	6	232 800.00	30.09.2023
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм [для ответной БС]	1 м2	3.5	17 500.00	30.09.2023
3	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы) [для ответной БС]	1 очаг	1	168 476.00	30.09.2023
4	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты [для ответной БС]	1 метр	33	148 500.00	30.09.2023
5	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	30.09.2023
6	5.7	Монтаж платы базовой станции (включая все необходимые подключения) [WBBPb3, WBBPf2, UBBPd5, UMPT]	1 комплекс работ	4	100 000.00	30.09.2023
7	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	1 шт	1	26 190.00	30.09.2023
8	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	30.09.2023
9	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	9	785 700.00	30.09.2023
10	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	9	436 716.00	30.09.2023
11	5.25	Тестирование и ПНР БС [GSM 900, LTE 800, LTE 2100]	1 комплекс работ	3	441 900.00	30.09.2023
12	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [UMTS 900]	1 комплекс работ	1	68 687.00	30.09.2023
13	6.2	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,3 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) [РРЛ пролет Cheremshanka-Atscheremshanka]	1 комплекс работ	2	287 262.00	30.09.2023
14	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Cheremshanka-Atscheremshanka]	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.09.2023
15	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	30.09.2023
16	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	30.09.2023



Всего	с учет	ом НДС:				6 759 035.36
ндс	12%:					724 182.36
Итог	0:					6 034 853.00
35	22.66	ПВЗ 1х16 (ЖЗ) [синий/черный]	1 метр	8	12 000.00	30.09.2023
34	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	5	11 775.00	30.09.2023
33	21.25	Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [склад г. Усть-Каменогорск - БС Черемшанка, свап скл г. Караганда - БС Черемшанка]	ад 1 км	1138	390 334.00	30.09.2023
32	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [с г. Алматы - БС Черемшанка - склад г. Усть-Каменогорск]	1 км	1265	578 105.00	30.09.2023
31	18.12	Дополнительные работы при модернизации датчиков EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открыти дверей)	1 комплекс работ	1	11 407.00	30.09.2023
30	18.6	Дополнительные работы при модернизации средств пожаротушения (ОУ-5: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичны) 1 комплект	1	8 148.00	30.09.2023
29	18.4	Дополнительные работы при модернизации панели обогрева	1 шт	1	4 850.00	30.09.2023
28	18.2	Дополнительные работы при модернизации кондиционера (внутренний и внешний блоки)	1 шт	2	54 320.00	30.09.2023
27	15.4	Дополнительные работы при модернизации оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,3 м, наружныю блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	2	133 278.00	30.09.2023
26	14.36	Дополнительные работы при модернизации кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (каб ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	ель 1 радиоблок	5	537 715.00	30.09.2023
25	14.32	Дополнительные работы при модернизации наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	4	95 060.00	30.09.2023
24	14.22	Дополнительные работы при модернизации выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	5	63 535.00	30.09.2023
23	14.6	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помеще типа "выгородка" или "контейнер" (включая 19" стойку, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР I DCDU/PDU)		1	78 958.00	30.09.2023
22	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнег блока	1 шт	1	120 000.00	30.09.2023
21	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
20	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
19	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	30.09.2023
18	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	30.09.2023
17	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	30.09.2023

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100809 "OSK_Montana_GU21L821", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Целинная, 108 Номер заказа: [251] Регион: [ОСК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

			п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без	Срок исполнения
--	--	--	---------------	---	----------------------	--------	--	--------------------



					учёта НДС)	работ/услуг до
1	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	30.09.2023
2	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	1 шт	1	26 190.00	30.09.2023
3	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	30.09.2023
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	9	785 700.00	30.09.2023
5	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	9	436 716.00	30.09.2023
6	5.25	Тестирование и ПНР БС [GSM 900, UMTS 2100, LTE 800]	1 комплекс работ	3	441 900.00	30.09.2023
7	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	30.09.2023
8	6.2	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,3 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	1	143 631.00	30.09.2023
9	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Montana-Karbysheva]	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.09.2023
10	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	30.09.2023
11	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	30.09.2023
12	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	30.09.2023
13	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	30.09.2023
14	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	30.09.2023
15	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
16	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
17	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	1	120 000.00	30.09.2023
18	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	1 комплекс работ	1	240 000.00	30.09.2023
19	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	59 170.00	30.09.2023
20	14.14	Дополнительные работы при модернизации DCDU/PDU панели	1 шт	1	19 400.00	30.09.2023
21	14.22	Дополнительные работы при модернизации выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	9	114 363.00	30.09.2023
22	14.32	Дополнительные работы при модернизации наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	71 295.00	30.09.2023
23	14.36	Дополнительные работы при модернизации кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	9	967 887.00	30.09.2023
24	15.4	Дополнительные работы при модернизации оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,3 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	1	66 639.00	30.09.2023
25	18.12	Дополнительные работы при модернизации датчиков EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	11 407.00	30.09.2023
26	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [склад г. Усть-Каменогорск - БС Монтана, БС Аналит - склад г. Усть-Каменогорск]	1 км	15	6 855.00	30.09.2023



27	21.20	Доставка отдельно оборудования ИБП без АКБ [склад г. Алматы - БС Монтана]	1 км	1060	463 220.00	30.09.2023
28	22.15 BBΓ 4x6 1		1 метр	3	7 065.00	30.09.2023
29	22.66 ПВЗ 1х16 (ЖЗ) [синий/черный]		1 метр	10	15 000.00	30.09.2023
Итого	Итого:					5 286 762.00
ндс	НДС 12%:					634 411.44
Всего	Всего с учетом НДС:					5 921 173.44

3. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100826 "SEM_Teris_UL21", Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-н, п.Теристанбалы Номер заказа: [251] Регион: [АБК] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21721/P16320]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	исполиения
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [для ответной РРЛ]	1 метр	3	116 400.00	31.10.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.10.2023
3	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	31.10.2023
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	3	261 900.00	31.10.2023
5	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	3	145 572.00	31.10.2023
6	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 2100]	1 комплекс работ	1	147 300.00	31.10.2023
7	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	31.10.2023
8	6.22	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 1,2 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) [РРЛ пролет Teris-Askar]	1 комплекс работ	2	485 304.00	31.10.2023
9	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Teris-Askar]	1 комплекс работ	1	123 800.00	31.10.2023
10	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.10.2023
11	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	31.10.2023
12	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	31.10.2023
13	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.10.2023
14	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	31.10.2023
15	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	31.10.2023
16	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	31.10.2023



17	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешн блока		1 шт	1	120 000.00	31.10.2023
18	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) г. Алматы - БС Терис]	[склад	1 км	1140	520 980.00	31.10.2023
19	22.15	ВВГ 4х6		1 метр	3	7 065.00	31.10.2023
20	22.66	ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]		1 метр	12	18 000.00	31.10.2023
Итого	Итого:						3 112 845.00
ндс	НДС 12%:						373 541.40
Всего	Всего с учетом НДС:						3 486 386.40

4. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№ 40107100856 "OSK_Kasym_GU21L81821", Восточно-Казахстанская область, Уланский р-он, п. Касыма Кайсенова, пл. Абая, 5 Номер заказа: [251] Регион: [ОСК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	THE THE THEFT
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [для ответной РРЛ]	1 метр	3	116 400.00	30.09.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	30.09.2023
3	5.6	Монтаж на существующей базовой станции ИБП с АКБ в аппаратном помещении типа "выгородка", "контейнер" (включая стоимость монтажа 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП)	1 комплекс работ	1	94 000.00	30.09.2023
4	5.7	Монтаж платы базовой станции (включая все необходимые подключения) [UBBPd5, UBBPe3, UMPTb9]	1 комплекс работ	3	75 000.00	30.09.2023
5	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	1 шт	1	26 190.00	30.09.2023
6	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	30.09.2023
7	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	12	1 047 600.00	30.09.2023
8	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	12	582 288.00	30.09.2023
9	5.25	Тестирование и ПНР БС [GSM 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800]	1 комплекс работ	4	589 200.00	30.09.2023
10	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	30.09.2023
11	6.12	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,6 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) [РРЛ пролет Kasym-Bashnya]	1 комплекс работ	2	362 364.00	30.09.2023
12	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Kasym-Bashnya]	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.09.2023
13	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	30.09.2023



Всего	с учето	ом НДС:				8 439 861.92
ндс						904 270.92
Итого	Итого:					7 535 591.00
29	22.66	ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]	1 метр	8	12 000.00	30.09.2023
28	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	3	7 065.00	30.09.2023
27	21.25	Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [свап склад г. Караганда - БС Касым]	1 км	890	305 270.00	30.09.2023
26	21.19	Доставка отдельно оборудования ИБП с АКБ [склад г. Алматы - БС Касым]	1 км	1070	424 790.00	30.09.2023
25	14.36	Дополнительные работы при модернизации кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (каб ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	12	1 290 516.00	30.09.2023
24	14.32	Дополнительные работы при модернизации наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	6	142 590.00	30.09.2023
23	14.22	Дополнительные работы при модернизации выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	12	152 484.00	30.09.2023
22	14.8	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещег типа "термобокс" (включая 1 группу (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	3	177 510.00	30.09.2023
21	14.2	Дополнительные работы при модернизации стандартного термобокса (высотой от 2 до 3 метров)	1 комплекс работ	3	720 000.00	30.09.2023
20	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	1	120 000.00	30.09.2023
19	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
18	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.09.2023
17	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	30.09.2023
16	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	30.09.2023
15	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	30.09.2023
14	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	30.09.2023

5. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40111100117 "KZL_Akzharma", Кызылординская область, Сырдарьинский р-н, Турсын Балапанова, с. Акжарма Номер заказа: [251] Регион: [КЫЗ] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21721/P16320]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	работ в тенге (без	писполивии п
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [для ответной РРЛ]	1 метр	3	116 400.00	31.10.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.10.2023
3	5.7	Монтаж платы базовой станции (включая все необходимые подключения) [2 UBBPd3, UBBPd5]	1 комплекс работ	3	75 000.00	31.10.2023



4	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	1 шт	1	26 190.00	31.10.2023
5	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	31.10.2023
6	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силонезависимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	зой, 1 радиоблок	12	1 047 600.00	31.10.2023
7	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	12	582 288.00	31.10.2023
8	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 2100, UMTS 900, LTE 800, LTE 1800]	1 комплекс работ	4	589 200.00	31.10.2023
9	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	31.10.2023
10	6.22	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 1,2 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) [РРЛ пролет Akzharma-Madeniet]	1 комплекс работ	2	485 304.00	31.10.2023
11	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Akzharma-Madeniet]	1 комплекс работ	1	123 800.00	31.10.2023
12	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.10.2023
13	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	31.10.2023
14	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	31.10.2023
15	11.3	Поставка и монтаж огнетушителя самосрабатывающего (ОСП или аналогичный)	1 шт	1	24 000.00	31.10.2023
16	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.10.2023
17	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	31.10.2023
18	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	2	280 000.00	31.10.2023
19	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	2	280 000.00	31.10.2023
20	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешне блока	1 шт	2	240 000.00	31.10.2023
21	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [- г. Алматы - БС Акжарма]	склад 1 км	1230	562 110.00	31.10.2023
22	21.25	Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [свап склад г. Караганда - БС Акжарма]	1 км	1040	356 720.00	31.10.2023
23	22.15	BBΓ 4x6	1 метр	3	7 065.00	31.10.2023
24	22.66	ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]	1 метр	8	12 000.00	31.10.2023
Итого	Итого:					5 694 201.00
ндс	12%:					683 304.12
Всего	с учет	ом НДС:				6 377 505.12

6. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40111100344 "KZL_Algabas_U21L81821", Кызылординская область, Шиелийский р-н, п.Алгабас, ул.А.Смаилова, б/н Номер заказа: [251] Регион: [КЫЗ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

	п/п из	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица	Кол-во	Полная стоимость	Срок
N₂	тцп		измерения		работ в тенге (без	исполнения



					учёта НДС)	работ/услуг
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [для ответной РРЛ]	1 метр	3	116 400.00	31.10.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.10.2023
3	5.7	Монтаж платы базовой станции (включая все необходимые подключения) [UBBPd3]	1 комплекс работ	1	25 000.00	31.10.2023
4	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	1 шт	1	26 190.00	31.10.2023
5	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	31.10.2023
6	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	9	785 700.00	31.10.2023
7	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	9	436 716.00	31.10.2023
8	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 2100, LTE 1800, LTE 800]	1 комплекс работ	3	441 900.00	31.10.2023
9	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	31.10.2023
10	6.15	Монтаж оборудования РРП в комплексе: 1 антенна РРП Ø 0.6 м, наружные блоки, все необуолимые кабели		1	207 305.00	31.10.2023
11	6.43	Монтаж платы оборудования РРЛ [Shiely]	1 шт	2	29 100.00	31.10.2023
12	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Shiely-Algabas]	1 комплекс работ	1	123 800.00	31.10.2023
13	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.10.2023
14	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	31.10.2023
15	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	31.10.2023
16	11.3	Поставка и монтаж огнетушителя самосрабатывающего (ОСП или аналогичный)	1 шт	1	24 000.00	31.10.2023
17	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.10.2023
18	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	31.10.2023
19	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	2	280 000.00	31.10.2023
20	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	2	280 000.00	31.10.2023
21	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	2	240 000.00	31.10.2023
22	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	1 комплекс работ	1	341 147.00	31.10.2023
23	21.16	Лостарка полного комплекта оборудования на норуко позилию (вклюная достарку ИБП с АКЕ термобокса) (склад		1020	466 140.00	31.10.2023
24	21.25	Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [свап склад г. Караганда - БС Алгабас]	1 км	1070	367 010.00	31.10.2023
25	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	3	7 065.00	31.10.2023
26	22.66	ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]	1 метр	8	12 000.00	31.10.2023
Итог	 o:				5	095 997.00



НДС 12%:	611 519.64
Всего с учетом НДС:	5 707 516.64

7. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100349 "KOS_Kosaltyn_UL21", Костанайская область, Костанайский р-н, с.Алтынсарино Номер заказа: [251] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	30.11.2023
2	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	30.11.2023
3	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	3	261 900.00	30.11.2023
4	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	3	145 572.00	30.11.2023
5	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 2100]	1 комплекс работ	1	147 300.00	30.11.2023
6	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	30.11.2023
7	6.12	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,6 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	2	362 364.00	30.11.2023
8	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Kosaltyn - KZHBI]	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.11.2023
9	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	30.11.2023
10	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	30.11.2023
11	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	30.11.2023
12	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	30.11.2023
13	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	30.11.2023
14	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.11.2023
15	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.11.2023
16	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	1	120 000.00	30.11.2023
17	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [склад г. Алматы - БС Косалтын]	1 км	1930	882 010.00	30.11.2023
18	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	3	7 065.00	30.11.2023
19	22.66	ПВЗ 1х16 (ЖЗ)	1 метр	8	12 000.00	30.11.2023



Итого:	3 228 535.00
НДС 12%:	387 424.20
Всего с учетом НДС:	3 615 959.20

8. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100382 "RUD_Ferum", Костанайская область, Рудный г., Привокзальная Номер заказа: [251] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	ILCHO THAILIA
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [ответная БС]	1 метр	3	116 400.00	31.10.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.10.2023
3	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	31.10.2023
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	3	261 900.00	31.10.2023
5	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	3	145 572.00	31.10.2023
6	5.25	Тестирование и ПНР БС [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	147 300.00	31.10.2023
7	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [UMTS 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	31.10.2023
8	6.12	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,6 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	2	362 364.00	31.10.2023
9	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Rudny - Ferum]	1 комплекс работ	1	123 800.00	31.10.2023
10	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.10.2023
11	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	31.10.2023
12	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	31.10.2023
13	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.10.2023
14	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	31.10.2023
15	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	31.10.2023
16	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	31.10.2023
17	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	1	120 000.00	31.10.2023
18	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [склад г. Алматы - БС Ферум]	1 км	2000	914 000.00	31.10.2023



19	9 22.15 BBΓ 4x6		1 M	метр	3	7 065.00	31.10.2023
20) 22.66 ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]		1 M	метр	10	15 000.00	31.10.2023
Итого	Итого:		379 925.00				
ндс	12%:		405 59			405 591.00	
Всего с учетом НДС:						3	785 516.00

9. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100403 "KOS_Volna_U921L821", Костанайская область, Узункольский р-н, Пресногорьковский с.о. с. Первомайка Номер заказа: [251] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций	1 метр	3	116 400.00	30.11.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	30.11.2023
3	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	4	271 600.00	30.11.2023
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	6	523 800.00	30.11.2023
5	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	6	291 144.00	30.11.2023
6	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800]	1 комплекс работ	3	441 900.00	30.11.2023
7	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	30.11.2023
8	6.22	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 1,2 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) [РРЛ пролет Presnogorka-Volna]	1 комплекс работ	2	485 304.00	30.11.2023
9	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Presnogorka-Volna]	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.11.2023
10	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	30.11.2023
11	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	30.11.2023
12	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	30.11.2023
13	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	30.11.2023
14	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	30.11.2023
15	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.11.2023
16	12.4	Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 BTU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	30.11.2023
17	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешнего блока	1 шт	1	120 000.00	30.11.2023



18	21.16 Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [склад 1 к		1 км	2000	914 000.00	30.11.2023	
19	22.15	BBΓ 4x6		1 метр	5	11 775.00	30.11.2023
20	22.66 ПВЗ 1x16 (ЖЗ) [синий/черный]		1 метр	12	18 000.00	30.11.2023	
Итог	0:					4.2	280 547.00
ндс	12%:					Ţ	513 665.64
Всего	Всего с учетом НДС:					4 7	794 212.64

10. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40112100406 "KOS_Dachi_U21L821", Костанайская область, Костанайский р-н, г.Тобыл, с.о "Автомобилист" Номер заказа: [251] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21721/P16320]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	
1	4.3	Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций [ответная БС]	1 метр	3	116 400.00	31.10.2023
2	5.3	Монтаж на новой базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая стоимость монтажа 19" стойки, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	1 комплекс работ	1	281 300.00	31.10.2023
3	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	3	203 700.00	31.10.2023
4	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	6	523 800.00	31.10.2023
5	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	6	291 144.00	31.10.2023
6	5.25	Тестирование и ПНР БС [UMTS 2100, LTE 800]	1 комплекс работ	2	294 600.00	31.10.2023
7	5.26	Тестирование и ПНР дополнительного логического диапазона (при запуске 2-х и более диапазонов на одном физическом оборудовании) [LTE 2100]	1 комплекс работ	1	68 687.00	31.10.2023
8	6.12	Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,6 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0)	1 комплекс работ	2	362 364.00	31.10.2023
9	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта [Dachi - Kzhbi]	1 комплекс работ	1	123 800.00	31.10.2023
10	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции	1 комплекс работ	1	34 825.00	31.10.2023
11	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1 комплект	1	102 820.00	31.10.2023
12	11.1	Поставка и монтаж средств пожаротушения (ОУ-3: 2 шт, ОСП: 3 шт или аналогичные)	1 комплект	1	100 000.00	31.10.2023
13	11.6	Поставка и монтаж датчиков системы EAS (датчик температуры, датчик огня, датчик открытия дверей)	1 комплекс работ	1	39 343.00	31.10.2023
14	12.1	Поставка и монтаж панели обогрева мощностью 2 кВт с выносным термостатом	1 шт	1	55 849.00	31.10.2023
15	12.3	Кондиционер с автозапуском (внешний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)	1 шт	1	140 000.00	31.10.2023



Придожение к Заказу № 251 КТ/2023/R21721/P16320 от 14 09 2023г

		Приложение к Заказу № 251 KT/2023/R21721/P16320	от 14.09.	2023г.			
		к Рамочному договору подряда №202521 от	г 18.04.202	23г			
16 12.4 Кондиционер с автозапуском (внутренний блок) мощностью по 3,5 кВт (12000 ВТU) каждый (1 шт)		1 шт	1	140 000.00	31.10.2023		
17	12.9	Монтаж кондиционера (внутренний и внешний блоки), включая устройство антивандальной защиты внешне блока	1 1111	1	120 000.00	31.10.2023	
18	21.16	Доставка полного комплекта оборудования на новую позицию (включая доставку ИБП с АКБ, термобокса) [- г. Алматы - БС Дачи]	склад 1 км	1940	886 580.00	31.10.2023	
19	22.15	ВВГ 4x6	1 метр	5	11 775.00	31.10.2023	
20	22.66	ПВЗ 1х16 (ЖЗ)	1 метр	12	18 000.00	31.10.2023	
Итог	0:					3 914 987.00	
 НДС	12%:					469 798.44	
— Всег	о с учет	ом НДС:				4 384 785.44	
Итого (стоимость	работ: 47 564 243.00 (сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок три) тенге	и 00 тиын бе	з НДС.			
ндс 12	2%: 5 707 7	709.16 (пять миллионов семьсот семь тысяч семьсот девять) тенге и 16 тиын					
Всего общая стоимость работ: 53 271 952.16 (пятьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) тенге и 16 тиын							
Подряд ТОО «А	үчик: Аврора Се	рвис»	Заказчик: ТОО «КаР-Т	9 75			

Подрядчик:	Заказчик:
ТОО «Аврора Сервис»	TOO «КаР-Тел»
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительства
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю

Форма 2



Заказчи K

			_			
	в том числе: налог на добавлен	HIVIO CTOLMOCTI			40,938	тыс.тнг.
	налог на дооавлен	ную стоимость			40,330	IBIC, IHI,
		(ссылка на документ об утверждении)				
		"" 20r.				
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТ	РОИТЕЛЬС Т	ΓΒΑ		
	Уста	новка АФУ и дополнительного оборудования РРЛ ТОО "КаР-Тел" на РТС о (наименование стройки)	. Шиели Кызыло	рдинской области		
		(наименование спіройки)				
	Номера смет и		Сметна	ая стоимость, тыс. тен	ге	Общая
№ п/п	расчетов, иные	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно-	Оборудования, мебели и	Прочих	СМЕТНАЯ
11/11	документы		монтажных работ	меоели и инвентаря	работ и затрат	стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
	-		1		-	
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по терр	итории строи	<u>тельства</u>		
		Всего по главе				
		Глава 2. Основные объекты строитель	<u>ьства</u>			
		Объект: 2-1 РТС с. Шиели Кызылординской области(Оборудование и мат		вляются Заказчиком	1)	
1	2-1-1	Установка АФУ и дополнительного оборудования РРЛ	221,4			221,4
2	2-1	РТС с. Шиели Кызылординской области(Оборудование и материалы предоставляются Заказчиком)	221,4			221,4
		Всего по главе	221,4			221,4
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающе	го назначения	<u>1</u>		
		Всего по главе				
		Глава 4. Объекты энергетического хозя	<u>ійства</u>			
		Всего по главе				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйств	а и связи			
		Всего по главе				



		Всего по главе				
		Decro no 1/mbe				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение те	nnutonuu			
		Всего по главе	<u></u>			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	221,4			221,4
		1110101011011011111111	 1, -			221,4
		Глава 8. Затраты на организацию и управление	строительство	M		
3	НДЦС РК 8.04-	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными		<u></u>		
	09-2022, табл. 1,	работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%				
	п. 1.51					
4	НДЦС РК 8.01-	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников			21,6	21,6
	08-2022, прил.	строительных и монтажных организаций к месту работы и обратно				
	А, п. 8.9	автомобильным транспортом, если общественный транспорт не				
		обеспечивает их перевозку или отсутствует возможность организовать				
		перевозку с использованием специальных маршрутов общественного				
	HITHIG DIV 0.04	транспорта			CD 4	60.4
5	НДЦС PK 8.01-	Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для			62,1	62,1
	08-2022, прил. А, п. 8.11	выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ				
	A, 11. 0.11	•				
		Итого по главе 8			83,7	83,7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	221,4		83,7	305,1
6	НДЦС РК 8.01-	Сметная прибыль 5%	11,07			11,07
	08-2022					
	п.8.2.65.2					
7	НДЦС РК 8.01-	Непредвиденные работы и затраты-0%				
	08-2022,					
	п.8.2.66.3 а)					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	232,47		83,7	316,17
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	250,835		90,312	341,14
		K=1,079	200,000		ŕ	
8	Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %			40,938	40,938
	кодекс РК					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	250,835		131,25	382,08



Форма 4

10834

518

21668

98420

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Наименование стройки - Установка АФУ и дополнительного оборудования РРЛ ТОО "КаР-Тел" на РТС с. Шиели Кызылординской области

Наименование объекта - РТС с. Шиели Кызылординской области(Оборудование и материалы предоставляются Заказчиком)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Установка АФУ и дополнительного оборудования РРЛ

Монтаж RAU блока

Прокладка кабеля TZC 50032

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	221,400	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	216,025	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,052	тыс.чел-ч

шт.

м кабеля

2

190

Составлен(а) 2023.6

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
	Раздел 1. Монтажные работы						
1	Ц13-100601-0102 Кэтр и Кэм=1,06	Монтаж РРЛ антенны диаметром 0,6 метров на отметке 78 метров по азимуту 322 градуса	ШТ	1	74192	74192	



Ц13-110401-0703

Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и

Кэтр и Кэм=1,06 Ц13-080201-0801

4	доп. вып. 26 Ц13-080208-0210	Прокладка провода заземления ПВЗ-6 мм2		15	1808	27120	
4	113-000200-0210 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	прокладка провода заземления про-о мм2	M	15	1000	2/120	
	Составил		Тунгатарова	A.K.			
		должность, подпись (инициалы, фамилия)					
	Проверил		Атагелдиева	A.K.			
		должность, подпись (инициалы, фамилия)					
Под	црядчик:		3	аказчик:			
	ТОО "Аврора Сервис"		ТОО "КаР-Тел"				
Ha	нальник отдела по	финансовому учету	I	уководите	ль Службы строительства		
Axı	Ахметова Г.К.			Качаев С.Н	О.		

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID KZGBQMN202310110275C17557B

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 251 от 14.09.23, MP на 10 БС

Тема генподряды, Костанай, ВКО, Кызылорда, Абайский,

KT/2023/R21721/P16320 OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-10458Рег. Дата:14.09.2023

 Количество страниц
 17

 Подписи
 2

Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

Информация о получателях

Получатель 1 "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT3gYJ...OJpvc+5g=

Дата подписания 14.09.2023 14:25

Подписал(а) Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан

Компания "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT6gYJ...Oe4gkkKU=

Дата подписания 14.09.2023 15:48



